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ПИ8-18-СМ.С       

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 

Разраб. Болеславский   

Содержание тома 

Стадия Лист Листов 

Нач.отдела    П   

ГИП Болеславский   
ООО «Проектный 

Институт» 
Н.контр.    

    
 

Содержание тома 
 

Обозначение Наименование Примечание 

   
 Пояснительная записка  

ССР №1 Сводный сметный расчет в ценах 2000 г.  
ССР №1 Сводный сметный расчет в ценах 1 кв. 2019 г.  
ОС №02-01 Объектная смета «РЕКУЛЬТИВАЦИЯ 

СВАЛКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ 
СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПОЛИГОНА ДЛЯ 
ПОЧЕПСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ 
ОБЛАСТИ» (в ценах 2000 г.) 

 

ЛС №02-01-01 РЕКУЛЬТИВАЦИЯ СВАЛКИ ТВЕРДЫХ 
БЫТОВЫХ ОТХОДОВ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ 
ПОЛИГОНА ДЛЯ ПОЧЕПСКОГО РАЙОНА 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 Прайс  
 Коммерческое предложение на разработку и 

поставку мусоросортировочного комплекса 
модульного типа «7GReenLine-Мастер» 
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Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата 
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Содержание тома 

Стадия Лист Листов 

Нач.отдела    П   
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Институт» 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

на составление сметной документации объекта: «РЕКУЛЬТИВАЦИЯ СВАЛКИ 
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПОЛИГОНА ДЛЯ ПОЧЕПСКОГО 

РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» 
Объектом капитального строительства является: «РЕКУЛЬТИВАЦИЯ СВАЛКИ ТВЕРДЫХ 

БЫТОВЫХ ОТХОДОВ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПОЛИГОНА ДЛЯ ПОЧЕПСКОГО РАЙОНА 
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ» 

Место расположения объекта – Брянская область, Почепский район, справа от автодороги  
«Брянск-Новозыбков-Мглин», юго-западнее д. Бумажная Фабрика.  

Сметная стоимость определена в программном комплексе «ГРАНД» в базисном уровне 
цен 2001г. с применением Федеральных единичных расценок (ГЭСН, ФЕР-2001 в редакции 
2017 г. с изм. от 30.12.16г. №1039/пр.), утвержденных приказом Минстроя РФ от 29.03.2017 
«Об утверждении федеральных единичных расценок, федеральных сметных цен на 
материалы, изделия и конструкции, и оборудование, применяемые в строительстве, 
федеральных сметных расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных 
средств, федеральных сметных цен на перевозки грузов для строительства». 

 
Перевод сметной стоимости из базисного уровня цен в цены 1 кв. 2019 года осуществлен 

с использованием индексов, принятых по Письму Минстроя России от 22.01.2019 №1408-
ЛС/09 к СМР по строке Прочие - 7,04; по Письму Минстроя России от 05.03.2019 №7581-ДВ/09 
к ПИР - 4,09. 

Учтены усложняющие факторы сметной стоимости ремонта для работ, аналогичных 
технологическим процессам в новом строительстве, принятых по сборникам на строительные 
и специальные строительные работы к нормам затрат труда коэф. 1,15 и к нормам времени 
эксплуатации строительных машин (в т. ч. заработной плате механизаторов) коэф. 1,25 
(МДС81-35.2004 п.4.7); для демонтажных работ, принятых по сборникам на строительные и 
специальные строительные работы к нормам затрат труда коэф. 0,7 и к нормам времени 
эксплуатации строительных машин (в т. ч. заработной плате механизаторов) коэф. 0,7 
(МДС81-36.2004 п.3.3.1) 

Нормы накладных расходов приняты по видам работ в соответствии с «Методическими 
указаниями по определению величины накладных расходов в строительстве».  

Сметная прибыль принята согласно «Методическим указаниям по определению величины 
сметной прибыли в строительстве» МДС81-25.2001 по видам строительных работ. 

 На отсутствующие в сметной нормативной базе стоимости оборудования и материалов 
подтверждаются прайс-листами. 

Лимитированные затраты определены согласно действующих нормативов: 
непредвиденные работы и затраты – 2% (МДС81-35.2004 п.4.96). Средства на покрытие 
затрат по уплате налога на добавленную стоимость приняты в размере 20% от стоимости 
строительства в текущем уровне цен в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 
Сметная стоимость по сводному сметному расчёту в базисных ценах 2000 г. составила  

14761,23 тыс. руб. (с учётом  НДС) в т. ч. 
- строительно-монтажные работы –14245,82 тыс. руб.;  
- прочие затраты – 515,40 тыс. руб. 
Сметная стоимость по сводному сметному расчёту в ценах 1 кв. 2019 года составила  

114699,62 тыс. руб. (с учётом  НДС) в т. ч. 
- строительно-монтажные работы –112162,11 тыс. руб.; 
- прочие затраты –2537,50 тыс.р уб. 

       
Составил:___________  
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Форма № 1
Заказчик 

(наименование организации)
"Утвержден" «    »________________2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 14761226,36 руб.
В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2000

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ОС 02-01 ОС Рекультивация свалки ТБО 10757792,65 574967,08 11332759,73
10757792,65 574967,08 11332759,73

10757792,65 574967,08 11332759,73

2 ГСН 81-05-01-2001 
п.5.9

Временные здания и сооружения (2,7%) 290460,4 15524,11 305984,51

290460,4 15524,11 305984,51

11048253,05 590491,19 11638744,24

11048253,05 590491,19 11638744,24

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ СВАЛКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПОЛИГОНА ДЛЯ ПОЧЕБСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты
Итого по Главам 1-9

Общая 
сметная 

стоимость, 
руб.

№ 
пп

Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат строитель-

ных работ

Сметная стоимость, руб.

монтажных 
работ

оборудования, 
мебели, 

инвентаря
прочих
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1 2 3 4 5 6 7 8

3 Приложение  
Извещение о   
проведении   
электронного  

аукциона для 
закупки   
№012730001111700
0077

Разработка проектной 

документации по объекту 

"Рекультивация свалки твердых 

бытовых отходов со 

строительством полигона для 

Почепского района Брянской 

области" 2066666,67р

421081,23 421081,23

421081,23 421081,23

11048253,05 590491,19 421081,23 12059825,47

4 МДС 81-35.2004 
п.4.96

Непредвиденные затраты 2% 220965,06 11809,82 8421,62 241196,5

220965,06 11809,82 8421,62 241196,5

5 НДС 20% 2253843,62 120460,2 85900,57 2460204,39
2253843,62 120460,2 85900,57 2460204,39

13523061,73 722761,21 515403,42 14761226,36

Генеральный директор ООО "Проектный институт"

Главный инженер проекта

Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Заказчик

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Всего по сводному расчету
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Форма № 1
Заказчик 

(наименование организации)
"Утвержден" «    »________________2019 г.

Сводный сметный расчет в сумме 114699615,48 руб.
В том числе возвратных сумм 

(ссылка на документ об утверждении)

«    »________________2019 г.

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 1 квартал 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8

1 ОС 02-01 ОС Рекультивация свалки ТБО 10757792,65 574967,08 11332759,73
10757792,65 574967,08 11332759,73

10757792,65 574967,08 11332759,73

2 ГСН 81-05-01-2001 
п.5.9

Временные здания и сооружения (2,7%) 290460,4 15524,11 305984,51

290460,4 15524,11 305984,51

11048253,05 590491,19 11638744,24

11048253,05 590491,19 11638744,24

Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"

Общая 
сметная 

стоимость, 
руб.

№ 
пп

Номера сметных 
расчетов и смет Наименование глав, объектов, работ и затрат строитель-

ных работ

Сметная стоимость, руб.

монтажных 
работ

оборудования, 
мебели, 

инвентаря
прочих

Глава 2. Основные объекты строительства

Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
Итого по Главам 1-7

Глава 8. Временные здания и сооружения

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ СВАЛКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ ПОЛИГОНА ДЛЯ ПОЧЕБСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Итого по Главам 1-8

Глава 9. Прочие работы и затраты
Итого по Главам 1-9
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1 2 3 4 5 6 7 8

3 Приложение  
Извещение о   
проведении   
электронного  

аукциона для 
закупки   
№012730001111700
0077

Разработка проектной 

документации по объекту 

"Рекультивация свалки твердых 

бытовых отходов со 

строительством полигона для 

Почепского района Брянской 

области" 2066666,67р

421081,23 421081,23

421081,23 421081,23

11048253,05 590491,19 421081,23 12059825,47

4 МДС 81-35.2004 
п.4.96

Непредвиденные затраты 2% 220965,06 11809,82 8421,62 241196,5

220965,06 11809,82 8421,62 241196,5

5 Итого в текущих ценах на 1 квартал 2019 г. Индексы: 
СМР=7,04; ПИР=4,09

79335295,49 4240199,11 1756666,66 85332161,26

79335295,49 4240199,11 1756666,66 85332161,26

6 НДС 20% 15867059,1 848039,82 351333,33 17066432,25
15867059,1 848039,82 351333,33 17066432,25

106471572,7 5690539,94 2537502,84 114699615,5

Генеральный директор ООО "Проектный институт"

Главный инженер проекта

Всего по сводному расчету

Заказчик

Непредвиденные затраты

Итого "Непредвиденные затраты"

Дополнительные затраты в текущих ценах

Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"

Налоги и обязательные платежи

Итого "Налоги и обязательные платежи"

Глава 12. Проектные и изыскательские работы

Итого по Главе 12. "Проектные и изыскательские работы"

Итого по Главам 1-12
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Форма № 3
РЕКУЛЬТИВАЦИЯ СВАЛКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ

 ПОЛИГОНА ДЛЯ ПОЧЕБСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 
(наименование стройки)

ОБЪЕКТНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(объектная смета)

на строительство РЕКУЛЬТИВАЦИЯ СВАЛКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ
 ПОЛИГОНА ДЛЯ ПОЧЕБСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(наименование объекта)

Сметная стоимость 11332759,73 руб.
Средства на оплату труда 240563,37 руб.
Расчетный измеритель единичной стоимости
Составлен(а) в ценах по состоянию на 01.01.2000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 ЛС 02-01-01 Рекультивация свалки ТБО 10757792,65 574967,08 11332759,73 240563,37
10757792,65 574967,08 11332759,73 240563,37

10757792,65 574967,08 11332759,73 240563,37

10757792,65 574967,08 11332759,73 240563,37

10757792,65 574967,08 11332759,73 240563,37

10757792,65 574967,08 11332759,73 240563,37

Составил: ______________ 

Итого с учетом "Прочие работы и затраты"

Проектные и изыскательские работы
Итого с учетом "Проектные и изыскательские 

работы"
Налоги и обязательные платежи

Всего по объектной смете

Прочие работы и затраты

всего

Средства на 
оплату труда, 

руб.

Показатели 
единичной 
стоимости

№ 
пп

Номера 
сметных 
расчетов 

(смет)

Наименование работ и затрат строительных 
работ

Сметная стоимость, руб.

монтажных 
работ

оборудова-
ния, мебели, 

инвентаря
прочих

Локальные сметные расчеты

Итого "Локальные сметные расчеты"

Временные здания и сооружения
Итого с учетом "Временные здания и сооружения"
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Проверил: _____________ 
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СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:

_________________ _________________
" _____ " ________________ 2019 г. "______ " _______________2019 г.

РЕКУЛЬТИВАЦИЯ СВАЛКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ
 ПОЛИГОНА ДЛЯ ПОЧЕБСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 
(локальная смета)

на РЕКУЛЬТИВАЦИЯ СВАЛКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ СО СТРОИТЕЛЬСТВОМ
 ПОЛИГОНА ДЛЯ ПОЧЕБСКОГО РАЙОНА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 
Сметная стоимость ___________________________________ тыс. руб.
      строительных работ ________________________________ тыс. руб.
      монтажных работ __________________________________ тыс. руб.
Средства на оплату труда ______________________________ тыс. руб.
Сметная трудоемкость ________________________________ чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2019 года

Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1 ФЕР01-02-
027-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Планировка площадей: механизированным 
способом, группа грунтов 1

НР (11,18 руб.): 80% от ФОТ
СП (6,29 руб.): 45% от ФОТ

1000 м2 1,1
1100 / 1000

91,46 91,46 12,7 100,61 100,61 13,97

____________20480

__________574,967

________11332,760

__________240,563

________10757,793

                           Раздел 1. Благоустройство на период ликвидации свалки

Общая стоимость, руб.
Т/з осн.
раб.на 

ед.

Т/з осн.
раб.

Всего

О
бщ

ая
 м

ас
са

 
об

ор
у-

до
ва

ни
я,

 т

Всего
В том числе Обору-
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В том числе

Стоимость единицы, руб.
№ 
пп

Обосно-
вание Наименование Ед. изм. Кол.
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2 ФЕР27-12-

010-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Устройство дорог из сборных 
железобетонных плит площадью: более 3 
м2

НР (4267,14 руб.): 142% от ФОТ
СП (2854,78 руб.): 95% от ФОТ

100 м3 1,84
184 / 100

5091,23 1169,18 3856,84 463,99 9367,86 2151,29 7096,59 853,74 139,52 256,72

3 ФССЦ-
05.1.08.06-
0050
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Плиты дорожные: 2П30.18.30 /бетон В22,5 
(М300), объем 0,88 м3, расход арматуры 
46,48 кг/ (ГОСТ 21924.2-84)

шт 206 1328,5 273671

4 ФЕР27-12-
010-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Разборка дорог из сборных железобетонных 
плит площадью: более 3 м2

НР (1796,95 руб.): 142% от ФОТ
СП (1202,19 руб.): 95% от ФОТ

100 м3 1,84
184 / 100

2995,12 315,26 2679,86 372,49 5511,02 580,08 4930,94 685,38 38,26 70,4

5 ФЕР27-02-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Установка бортовых камней бетонных: при 
цементобетонных покрытиях

НР (222,63 руб.): 142% от ФОТ
СП (148,94 руб.): 95% от ФОТ

100 м 0,24
24 / 100

3226,95 643,64 78,78 9,64 774,47 154,47 18,91 2,31 76,08 18,26

6 Прайс Камни бетонные бортовые БР 100.30.15 
(ГОСТ 6665-91)
Формулы цены единицы:
МАТ=435,00/7,04/1,2

шт 24 51,49
435,00/7,04/1,2

1235,76
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7 ФССЦ-

02.2.05.04-
0082
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Щебень из природного камня для 
строительных работ марка: 400, фракция 20-
40 мм

м3 0,7 91,5 64,05

8 ФЕР27-03-
010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Разборка бортовых камней: на бетонном 
основании

НР (209,63 руб.): 142% от ФОТ
СП (140,25 руб.): 95% от ФОТ

100 м 0,24
24 / 100

615,13 615,13 147,63 147,63 76,7 18,41

9 ФЕР27-04-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Устройство подстилающих и 
выравнивающих слоев оснований: из песка

НР (22,85 руб.): 142% от ФОТ
СП (15,29 руб.): 95% от ФОТ

100 м3 0,053
5,3 / 100

2281,99 126,07 2143,72 177,59 120,95 6,68 113,62 9,41 15,72 0,83

10 ФССЦ-
02.3.01.02-
0015
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Песок природный для строительных: работ 
средний

м3 5,3 55,26 292,88
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11 ФЕР27-04-

021-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр
Прим.

Устройство монтажного слоя из среднего 
песка толщиной 0,05 м,  

укрепленного цементом 12% (М400)

НР (292,59 руб.): 142% от ФОТ
СП (195,75 руб.): 95% от ФОТ

100 м2 0,265
26,5 / 100

2493,98 617,27 1295,29 160,26 660,9 163,58 343,25 42,47 55,66 14,75

12 ФССЦ-
04.3.02.13-
0003
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Смесь пескоцементная (цемент М 400) м3 5,459 280,6 1531,8

13 ФЕР06-01-
035-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Устройство поясов: в опалубке

НР (158,9 руб.): 105% от ФОТ
СП (98,36 руб.): 65% от ФОТ

100 м3 0,015
1,5 / 100

24929,11 9115,85 8024,7 972,93 373,94 136,74 120,37 14,59 1016,26 15,24

14 ФССЦ-
04.1.02.04-
0006
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Бетон тяжелый для транспортного 
строительства, класс: В15 (М200)

м3 1,523 630,59 960,39
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15 ФЕР31-01-

057-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Заполнение швов битумной мастикой при 
новом строительстве покрытия толщиной 20 
см

НР (203,3 руб.): 115% от ФОТ
СП (150,26 руб.): 85% от ФОТ

100 м 2,3
230 / 100

772,2 32,62 634,58 44,24 1776,06 75,03 1459,53 101,75 3,43 7,89

16 ФССЦ-
01.2.03.03-
0065
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Мастика битумно-резиновая: МБР-90 
изолирующая (ГОСТ 15836-79)

т 0,016 10309,24 164,95

17 ФЕР27-03-
008-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Разборка покрытий и оснований: цементно-
бетонных

НР (218,57 руб.): 142% от ФОТ
СП (146,22 руб.): 95% от ФОТ

100 м3 0,25
25 / 100

1766,29 447,88 1318,41 167,81 441,57 111,97 329,6 41,95 57,42 14,36

18 ФЕР06-01-
001-16
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр
Прим.

Ремонт фундаментных плит 
железобетонных: плоских

(МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий 
и сооружений работы, аналогичные технологическим 
процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 
к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)
НР (28334,05 руб.): 105% от ФОТ
СП (17540,13 руб.): 65% от ФОТ

100 м3 10,2
1020 / 100

5824,73 2164,56 3171,75 481,01 59412,25 22078,51 32351,85 4906,3 253,759 2588,34
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19 ФССЦ-

04.1.02.05-
0008
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Бетон тяжелый, класс: В22,5 (М300) м3 1035 700 724500

20 ФССЦ-
08.4.02.01-
0021
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Арматурные сетки сварные т 82,62 7200 594864

21 ФЕР21-01-
013-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Разборка временных зданий со стальным 
каркасом и многослойными панелями: 
бытовых помещений объемом до 1000 м3

(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических 
конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 
к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
НР (371,77 руб.): 96% от ФОТ
СП (193,63 руб.): 50% от ФОТ

100 м3 0,24024
24,024 / 100

2985,8 1424,77 1561,03 187,19 717,31 342,29 375,02 44,97 158,837 38,16

22 ФЕР09-05-
001-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр
Прим.

Разборка ворот из стального 
профилированного листа

(МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) металлических 
конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 
к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)
НР (221,18 руб.): 90% от ФОТ
СП (208,9 руб.): 85% от ФОТ

100 м2 1,2
120 / 100

220,27 202,13 18,14 2,67 264,32 242,56 21,76 3,2 22,813 27,38

1676953,72 26190,83 47262,05 6720,04 3070,74

36330,74

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы



Гранд-СМЕТА

Страница 7

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
22900,98

1736185,44 3070,74

23 ФЕР01-01-
030-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Разработка грунта с перемещением до 10 м 
бульдозерами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), 
группа грунтов 1

НР (357,71 руб.): 95% от ФОТ
СП (188,27 руб.): 50% от ФОТ

1000 м3 4,61
4610 / 1000

478,37 478,37 81,68 2205,29 2205,29 376,54

24 ФЕР01-01-
030-13
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

При перемещении грунта на каждые 
последующие 10 м добавлять: к расценке 01-
01-030-05

(на 100 м ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; 
МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10))
НР (3,1 руб.): 95% от ФОТ
СП (1,63 руб.): 50% от ФОТ

1000 м3 0,00461
4,61 / 1000

4143,3 4143,3 707,4 19,1 19,1 3,26

25 ФЕР01-01-
033-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Засыпка траншей и котлованов с 
перемещением грунта до 5 м бульдозерами 
мощностью: 79 кВт (108 л.с.), группа грунтов 
1

НР (4182,62 руб.): 95% от ФОТ
СП (2201,38 руб.): 50% от ФОТ

1000 м3 93,18
93180 / 1000

276,75 276,75 47,25 25787,57 25787,57 4402,76

26 ФЕР47-01-
046-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Подготовка почвы для устройства 
партерного и обыкновенного газона с 
внесением растительной земли слоем 15 
см: механизированным способом

НР (96424,05 руб.): 115% от ФОТ
СП (75462,3 руб.): 90% от ФОТ

100 м2 300
30000 / 100

2263,61 278,54 6,57 0,95 679083 83562 1971 285 35,08 10524

Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Благоустройство на период ликвидации свалки
                           Раздел 2. Техническая рекультивация
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27 ФЕР01-02-

027-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Планировка площадей: механизированным 
способом, группа грунтов 1

НР (304,8 руб.): 80% от ФОТ
СП (171,45 руб.): 45% от ФОТ

1000 м2 30
30000 / 1000

91,46 91,46 12,7 2743,8 2743,8 381

709838,76 83562 32726,76 5448,56 10524

101272,28

78025,03

889136,07 10524

28 ФЕР01-01-
053-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Укрепление откосов насыпных сооружений, 
конусов мостов и путепроводов матами 
геотехническими полиамидными с 
заполнением растительным грунтом с 
посевом трав, высота геомата: 10 мм

41 018,72 = 46 868,72 - 40 x 146,25
НР (38757,15 руб.): 95% от ФОТ
СП (20398,5 руб.): 50% от ФОТ

1000 м2 60
60000 / 1000

41018,72 531,59 1268,15 148,36 2461123,2 31895,4 76089 8901,6 62,32 3739,2

29 ФССЦ-
01.7.12.02-
0012
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Мат бентонитовый, марка "Бентотех АСЛ 
100"

м2 66000 64,73 4272180

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Техническая рекультивация
                           Раздел 3. Биологическая рекультивация
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30 ФССЦ-

16.2.02.07-
0181
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Тимофеевка кг 120 62,72 7526,4

6740829,6 31895,4 76089 8901,6 3739,2

38757,15

20398,5

6799985,25 3739,2

31 ФЕР07-01-
001-06
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Укладка фундаментов под колонны при 
глубине котлована до 4 м, масса 
конструкций: до 3,5 т

НР (577,66 руб.): 130% от ФОТ
СП (377,7 руб.): 85% от ФОТ

100 шт 0,16
16 / 100

8141,67 1911,69 6229,98 865,48 1302,67 305,87 996,8 138,48 213,12 34,1

32 ФССЦ-
02.3.01.02-
0015
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Песок природный для строительных: работ 
средний

м3 5,344 55,26 295,31

33 Прайс Фундамент 1Ф15.9-1 (ГОСТ 24476-80*)
Формулы цены единицы:
МАТ=13616,28/7,04/1,2

шт 16 1611,78
13616,28/7,04/1,

2

25788,48

Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 3 Биологическая рекультивация
                           Раздел 4. Устройство навеса

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
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34 ФЕР09-01-

005-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Колонны со связями

НР (1996,31 руб.): 90% от ФОТ
СП (1885,4 руб.): 85% от ФОТ

т 9,90012
9,4721+0,4184+0,00962

564,94 195,3 261,82 28,75 5592,97 1933,49 2592,05 284,63 18,87 186,82

35 Прайс Профиль 300х10 (ГОСТ 30245-2003)
Формулы цены единицы:
МАТ=70490,00/7,04/1,2

т 9,4721 8343,99
70490,00/7,04/1,

2

79035,11

36 ФССЦ-
07.2.07.13-
0211
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Тяги, распорки, связи, стойки стальные 
оцинкованные

т 0,4184 22977,81 9613,92

37 ФССЦ-
08.3.05.05-
0058
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Сталь листовая оцинкованная толщиной 
листа: 1,0 мм

т 0,00962 10500 101,01

38 ФЕР14-01-
004-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Установка металлодеревянных треугольных 
клееных ферм пролетом: 12 м

НР (1125,63 руб.): 118% от ФОТ
СП (591,43 руб.): 62% от ФОТ

шт 8 302,62 95,2 199,88 24,04 2420,96 761,6 1599,04 192,32 10,01 80,08
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39 ФССЦ-

11.1.03.01-
0070
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-
3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 
мм и более, II сорта

м3 4,672 1963,74 9174,59

40 ФССЦ-
08.4.03.03-
0034
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса: А-III, 
диаметром 16-18 мм

т 0,104 7956,21 827,45

41 ФЕР46-02-
005-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Монтаж: металлоконструкций покрытия

НР (470,98 руб.): 110% от ФОТ
СП (299,71 руб.): 70% от ФОТ

т 1,5456 875,46 243,09 385,91 33,93 1353,11 375,72 596,46 52,44 27,1 41,89

42 ФССЦ-
07.2.07.13-
0211
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Тяги, распорки, связи, стойки стальные 
оцинкованные

т 1,5456 22977,81 35514,5
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43 ФЕР10-01-

082-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Укладка по фермам прогонов: из брусьев

НР (967,99 руб.): 118% от ФОТ
СП (516,81 руб.): 63% от ФОТ

м3 5,5 1975,76 144,68 30,6 4,47 10866,68 795,74 168,3 24,59 15,04 82,72

44 ФССЦ-
11.1.03.01-
0075
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Бруски обрезные хвойных пород длиной: 2-
6,5 м, толщиной 40-60 мм, II сорта

м3 5,5 1250 6875

45 ФЕР09-04-
002-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Монтаж кровельного покрытия: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 25 м

НР (1871,1 руб.): 90% от ФОТ
СП (1767,15 руб.): 85% от ФОТ

100 м2 5,916
591,6 / 100

933,04 310,27 468,81 41,15 5519,86 1835,56 2773,48 243,44 35,5 210,02

46 ФССЦ-
08.3.09.01-
0020
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Профилированный лист оцинкованный: 
НС35-1000-0,6

т 3,7862 10891,56 41237,62
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47 ФЕР09-04-

006-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Монтаж ограждающих конструкций стен: из 
профилированного листа при высоте здания 
до 30 м

НР (4427,34 руб.): 90% от ФОТ
СП (4181,38 руб.): 85% от ФОТ

100 м2 4,155
415,5 / 100

3645,16 954,89 2389,43 229,05 15145,64 3967,57 9928,08 951,7 105,28 437,44

48 ФССЦ-
08.3.09.01-
0020
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Профилированный лист оцинкованный: 
НС35-1000-0,6

т 2,6592 10891,56 28962,84

279627,72 9975,55 18654,21 1887,6 1073,07

11437,01

9619,58

300684,31 1073,07

49 ФЕР33-04-
002-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Установка вручную деревянных опор ВЛ 
0,38; 6-10 кВ из пропитанных цельных стоек 
длиной свыше 9,5 м: одностоечных

НР (977,03 руб.): 105% от ФОТ
СП (558,3 руб.): 60% от ФОТ

шт 25
10+5+4+3+3

111,8 34,78 13,8 2,44 2795 869,5 345 61 4,15 103,75

50 Прайс Опора деревянная пропитанная L= 11 м
Формулы цены единицы:
МАТ=5765/7,04/1,2

шт 25 682,41
5765/7,04/1,2

17060,25

Сметная прибыль
Итого по разделу 4 Устройство навеса
                           Раздел 5. Электроснабжение

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
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51 ФЕР33-04-

015-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Устройство шин заземления опор ВЛ и 
подстанций

НР (77,45 руб.): 105% от ФОТ
СП (44,26 руб.): 60% от ФОТ

10 м 4,5
45 / 10

30,04 15,23 13,57 1,16 135,18 68,54 61,07 5,22 1,8 8,1

52 ФССЦ-
08.3.04.02-
0052
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Сталь круглая кг 90 3,6 324

53 ФЕРм08-
03-596-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Прожектор, отдельно устанавливаемый: на 
кронштейне, установленном на опоре, с 
лампой мощностью 500 Вт

НР (948,17 руб.): 95% от ФОТ
СП (648,75 руб.): 65% от ФОТ

100 шт 0,25
25 / 100

17118,98 2745,86 13085,16 1246,4 4279,75 686,47 3271,29 311,6 276,8 69,2

54 ФССЦ-
20.3.04.04-
0028
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Прожектор с отражателем: металлическим, 
тип ПЗС-45АУ1

шт 25 225,28 5632
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55 ФССЦ-

08.3.04.02-
0052
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Сталь круглая кг 417 3,6 1501,2

56 ФССЦ-
08.3.07.01-
0043
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп т 0,1727 6159,22 1063,7

57 ФЕРм20-
02-024-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Установка на опорах: предупреждающих 
знаков высокого напряжения

НР (17,31 руб.): 95% от ФОТ
СП (11,84 руб.): 65% от ФОТ

шт 1 18,58 18,22 18,58 18,22 1,76 1,76

58 Прайс Знак "Опасность поражения электрическим 
током"
Формулы цены единицы:
МАТ=57,02/7,04/1,2

шт 1 6,75
57,02/7,04/1,2

6,75

59 Прайс Крюк SOT1.1
Формулы цены единицы:
МАТ=214,00/7,04/1,2

шт 34 25,33
214,00/7,04/1,2

861,22
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60 ФССЦ-

20.1.01.01-
0003
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Зажим анкерный (СИП): PA 1500 100 шт 0,31
31 / 100

9540 2957,4

61 Прайс Ремешок CCI 9-180
Формулы цены единицы:
МАТ=6,89/7,04/1,2

шт 64 0,82
6,89/7,04/1,2

52,48

62 Прайс Колпачок GPE 3
Формулы цены единицы:
МАТ=70,37/7,04/1,2

шт 20 8,33
70,37/7,04/1,2

166,6

63 ФССЦ-
25.2.02.11-
0021
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 
0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали 
(в пластмасовой коробке с кабельной 
бухтой) F207 (СИП)

шт 90 943,06 84875,4

64 Прайс Зажим прокалывающий TTD 051
Формулы цены единицы:
МАТ=189,31/7,04/1,2

шт 75 22,41
189,31/7,04/1,2

1680,75

65 Прайс Зажим прокалывающий TTD 101
Формулы цены единицы:
МАТ=213,41/7,04/1,2

шт 25 25,26
213,41/7,04/1,2

631,5

66 ФССЦ-
07.2.02.03-
0026
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Оттяжки: ОТ-6 компл. 25 64,1 1602,5
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67 ФЕР33-04-

007-05
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Установка железобетонных плит для опор 
ВЛ 35 кВ: опорных объемом до 0,35 м3

НР (383,25 руб.): 105% от ФОТ
СП (219 руб.): 60% от ФОТ

шт 25 46,4 9,98 36,42 4,62 1160 249,5 910,5 115,5 1,1 27,5

68 ФССЦ-
05.1.01.13-
0041
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Плиты железобетонные: опорные м3 6,5 836,2 5435,3

69 ФЕР06-01-
015-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Установка закладных деталей весом: до 20 
кг

НР (166,87 руб.): 105% от ФОТ
СП (103,3 руб.): 65% от ФОТ

т 0,275 604,01 573,41 30,6 4,47 166,1 157,69 8,41 1,23 63,22 17,39

70 ФССЦ-
08.4.02.03-
0011
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Каркасы и сетки арматурные плоские, 
собранные и сваренные (связанные) в 
арматурные изделия, закладные и 
накладные детали: без сварки

т 0,275 4672,23 1284,86
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71 ФЕР33-01-

001-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Установка сборных железобетонных 
неразъемных подножников: под 
промежуточные свободностоящие опоры 
объемом до 3 м3

НР (3926,16 руб.): 105% от ФОТ
СП (2243,52 руб.): 60% от ФОТ

м3 80 183,89 32,02 144,33 14,72 14711,2 2561,6 11546,4 1177,6 3,53 282,4

72 Прайс Подножник сарбайский ПЖС
Формулы цены единицы:
МАТ=57100,74/7,04/1,2

шт 25 6759,08
57100,74/7,04/1,

2

168977

73 ФЕРм08-
02-146-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Кабель до 35 кВ с креплением накладными 
скобами, масса 1 м кабеля: до 0,5 кг

НР (64,11 руб.): 95% от ФОТ
СП (43,86 руб.): 65% от ФОТ

100 м 0,4
40 / 100

751,97 113,61 576,58 55,11 300,79 45,44 230,63 22,04 11,81 4,72

74 Прайс Провод ПВС 3х2,5
Формулы цены единицы:
МАТ=45,8/7,04/1,2

м 40 5,42
45,8/7,04/1,2

216,8

75 ФЕР33-04-
017-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Подвеска самонесущих изолированных 
проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ 
до 1 кВ (со снятием напряжения) при 
количестве 29 опор: с использованием 
автогидроподъемника

НР (1022,31 руб.): 105% от ФОТ
СП (584,18 руб.): 60% от ФОТ

1000 м 0,955 11146,19 620,43 3090,02 399,08 10644,61 592,51 2950,97 381,12 65,24 62,3
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76 ФЕР33-04-

017-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

При изменении количества опор на 1000 м 
добавлять или исключать: к расценке 33-04-
017-01

НР (-112,85 руб.): 105% от ФОТ
СП (-64,49 руб.): 60% от ФОТ

шт -4 361,89 15,18 90,92 11,69 -1447,56 -60,72 -363,68 -46,76 1,53 -6,12

77 ФССЦ-
21.2.01.01-
0068
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х50-
0,6/1,0

1000 м 0,005 22999,18 115

78 ФССЦ-
21.2.01.01-
0065
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-
0,6/1,0

1000 м 0,1 9524,88 952,49

79 ФССЦ-
21.2.01.01-
0067
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Провода самонесущие изолированные для 
воздушных линий электропередачи с 
алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х35-
0,6/1,0

1000 м 0,85 16746,26 14234,32
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80 ФЕРм08-

02-148-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 2 кг

НР (6,97 руб.): 95% от ФОТ
СП (4,77 руб.): 65% от ФОТ

100 м 0,05
5 / 100

229,97 141,7 49,79 5,02 11,5 7,09 2,49 0,25 14,73 0,74

81 ФССЦ-
21.1.06.09-
0113
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение 
марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с 
числом жил - 4 и сечением 16 мм2

1000 м 0,005 38110,32 190,55

82 ФЕРм08-
02-148-03
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг

НР (8,77 руб.): 95% от ФОТ
СП (6 руб.): 65% от ФОТ

100 м 0,05
5 / 100

272,24 179,61 53,39 5,02 13,61 8,98 2,67 0,25 18,67 0,93

83 ФССЦ-
21.1.06.09-
0115
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение 
марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с 
числом жил - 4 и сечением 35 мм2

1000 м 0,005 61535,72 307,68



Гранд-СМЕТА

Страница 21

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
84 ФЕРм08-

02-148-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, 
блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг

НР (335,6 руб.): 95% от ФОТ
СП (229,62 руб.): 65% от ФОТ

100 м 3,5
(160+190) / 100

179,05 95,91 45,57 5,02 626,68 335,69 159,5 17,57 9,97 34,9

85 ФССЦ-
21.1.06.09-
0099
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение 
марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с 
числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2

1000 м 0,16 3036,7 485,87

86 ФССЦ-
21.1.06.09-
0100
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Кабель силовой с медными жилами с 
поливинилхлоридной изоляцией и 
оболочкой, не распространяющий горение 
марки: ВВГнг, напряжением 0,66 кВ, с 
числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2

1000 м 0,19 4814,02 914,66

87 ФЕРм08-
03-600-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Счетчики, устанавливаемые на готовом 
основании: трехфазные

НР (6,84 руб.): 95% от ФОТ
СП (4,68 руб.): 65% от ФОТ

шт 1 9,23 6,94 1,78 0,26 9,23 6,94 1,78 0,26 0,7 0,7
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88 ФССЦ-

62.5.01.04-
0038
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Счетчик электрической энергии 
электронный,: трехфазный Меркурий 
230ART-02 P(Q) C(R) SIN, 10(100)А 
(многотарифный)

шт 1 553,36 553,36

89 ФЕРм08-
03-572-07
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на полу, высота и ширина 
до 1700х1100 мм

НР (53,7 руб.): 95% от ФОТ
СП (36,74 руб.): 65% от ФОТ

шт 1 478,57 46,23 81,28 10,3 478,57 46,23 81,28 10,3 4,66 4,66

90 ФССЦ-
62.1.02.13-
0050
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Шкафы распределительные в комплекте с 
предохранителями типа ШР-11: 73515-54 
320 А

компл. 1 4156,36 4156,36

91 ФЕРм08-
03-572-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Блок управления шкафного исполнения или 
распределительный пункт (шкаф), 
устанавливаемый: на стене, высота и 
ширина до 1200х1000 мм

НР (79,61 руб.): 95% от ФОТ
СП (54,47 руб.): 65% от ФОТ

шт 2 388,71 34,62 60,86 7,28 777,42 69,24 121,72 14,56 3,49 6,98

92 Прайс ВРУ 8-3Н-302-31 УХЛ4
Формулы цены единицы:
МАТ=2867,00/7,04/1,2

шт 2 339,37
2867,00/7,04/1,2

678,74
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93 ФЕРм08-

03-526-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Автомат одно-, двух-, трехполюсный, 
устанавливаемый на конструкции: на стене 
или колонне, на ток до 25 А

НР (140,98 руб.): 95% от ФОТ
СП (96,46 руб.): 65% от ФОТ

шт 10 35,98 14,84 1,05 359,8 148,4 10,5 1,56 15,6

94 ФССЦ-
62.1.01.09-
0099
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Выключатели автоматические: А3124 25А шт 2 115,49 230,98

95 ФССЦ-
62.1.01.09-
0002
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Выключатели автоматические: 16А шт 4 55,94 223,76

96 ФССЦ-
62.1.01.02-
0011
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Выключатели автоматические: 
дифференциального тока двухполюсные 
АД12 2Р 25А 30мА

шт 4 95,16 380,64
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97 ФЕРм08-

03-573-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Шкаф (пульт) управления навесной, высота, 
ширина и глубина: до 600х600х350 мм

НР (26,11 руб.): 95% от ФОТ
СП (17,86 руб.): 65% от ФОТ

шт 1 65,16 23,51 38,65 3,97 65,16 23,51 38,65 3,97 2,37 2,37

98 Прайс Ящик управления освещением ЯУО-9602-
3474-У3.1
Формулы цены единицы:
МАТ=4567,77/7,04/1,2

шт 1 540,69
4567,77/7,04/1,2

540,69

99 ФЕР33-04-
014-02
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр
Прим.

Установка светодиодных светильников

НР (653,12 руб.): 105% от ФОТ
СП (373,21 руб.): 60% от ФОТ

шт 21 93,81 20,29 73,01 9,33 1970,01 426,09 1533,21 195,93 2,29 48,09

100 Прайс Светодиодный светильник Novosvetum
Формулы цены единицы:
МАТ=3000,00/7,04/1,2

шт 21 355,11
3000,00/7,04/1,2

7457,31

101 ФЕРм08-
03-591-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Выключатель: одноклавишный 
неутопленного типа при открытой проводке

НР (8,95 руб.): 95% от ФОТ
СП (6,12 руб.): 65% от ФОТ

100 шт 0,03
3 / 100

423,97 313,47 4,67 0,64 12,72 9,4 0,14 0,02 31,6 0,95
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102 ФССЦ-

20.4.01.01-
0031
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Выключатель одноклавишный для открытой 
проводки

10 шт 0,3 68 20,4

103 ФЕРм08-
03-591-08
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Розетка штепсельная: неутопленного типа 
при открытой проводке

НР (39,16 руб.): 95% от ФОТ
СП (26,79 руб.): 65% от ФОТ

100 шт 0,12 453,93 342,84 4,67 0,64 54,47 41,14 0,56 0,08 34,56 4,15

104 ФССЦ-
20.4.03.05-
0008
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Розетка штепсельная для открытой 
проводки РШ-П-20-0- IP43-01- 10/42

100 шт 0,12 2008 240,96

105 ФЕРм10-
06-034-12
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр
Прим.

Коробка установочная

НР (278,16 руб.): 100% от ФОТ
СП (180,8 руб.): 65% от ФОТ

коробка 12 68,17 19,24 37,69 3,94 818,04 230,88 452,28 47,28 2 24
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106 ФССЦ-

20.5.02.11-
0002
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Коробка марки У73 КУВ-1МУ 10 шт 1,2 29,8 35,76

107 ФЕРм10-
04-066-04
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Коробка кабельная соединительная или 
разветвительная

НР (627,81 руб.): 92% от ФОТ
СП (443,56 руб.): 65% от ФОТ

шт 20 42,07 34,12 841,4 682,4 4 80 0,02

108 ФССЦ-
20.5.02.06-
0031
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Разветвительная коробка: У-191 10 шт 2
20 / 10

52,2 104,4

109 ФЕРм08-
10-010-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Прокладка труб гофрированных ПВХ для 
защиты проводов и кабелей

НР (477,22 руб.): 95% от ФОТ
СП (326,52 руб.): 65% от ФОТ

100 м 3,6
(350+5+5) / 100

156,33 139,54 562,79 502,34 15,2 54,72
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110 ФССЦ-

24.3.01.02-
0011
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из 
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, 
диаметром: 16 мм

10 м 35 14,99 524,65

111 ФССЦ-
24.3.01.02-
0014
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из 
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, 
диаметром: 32 мм

10 м 0,5 53,03 26,52

112 ФССЦ-
24.3.01.02-
0016
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Трубы гибкие гофрированные легкие из 
самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, 
диаметром: 50 мм

10 м 0,5 90,79 45,4

366115,26 7727,08 21365,37 2319,02 849,79

10212,79

6200,13

382528,18 849,79

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы

Итого по разделу 5 Электроснабжение
                           Раздел 6. Перемещение, сортировка и перевозка мусора

Сметная прибыль
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113 ФЕР01-01-

012-01
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Разработка грунта с погрузкой на 
автомобили-самосвалы экскаваторами с 
ковшом вместимостью: 2,5 (1,5-3) м3, группа 
грунтов 1

НР (50975,1 руб.): 95% от ФОТ
СП (26829 руб.): 50% от ФОТ

1000 м3 180
180000 / 1000

2219,83 49,97 2167,69 248,13 399569,4 8994,6 390184,2 44663,4 5,64 1015,2

114 ФЕРм37-
01-013-11
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Монтаж машин и механизмов на открытой 
площадке, масса машин и механизмов 13 т

НР (1822,15 руб.): 80% от ФОТ
СП (1366,61 руб.): 60% от ФОТ

шт 1 5507,61 2000,96 2145,35 276,73 5507,61 2000,96 2145,35 276,73 208 208

115 Коммерче
ское 
предложе
ние на 
разработк
у и 
поставку 
мусоросо
ртировоч
ного 
комплекса 


модульно
го типа 
«7GReenLi
ne-
Мастер».

Мусоросортировочный комплекс «7GL-
Мастер»
Формулы цены единицы:
МАТ=3800000,00/7,04/1,2

шт 1 449810,61
3800000,00/7,04

/1,2

449810,61
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116 ФССЦпг-

01-01-01-
045
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр

Погрузо-разгрузочные работы при 
автомобильных перевозках: Погрузка прочих 
материалов, деталей (с использованием 
погрузчика)

НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

1 т груза 7200 17,95 17,95 129240 129240

117 ФССЦпг-
03-21-01-
020
Приказ 
Минстроя 
России от 
30.12.2016 
№1039/пр
Прим.

Перевозка грузов автомобилями-
самосвалами грузоподъемностью 14,4 т 
работающих вне карьера на расстояние: I 
класс груза до 20 км

(14,4 т ПЗ=1,44 (ОЗП=1,44; ЭМ=1,44 к расх.; ЗПМ=1,44; 
МАТ=1,44 к расх.; ТЗ=1,44; ТЗМ=1,44))
НР 0% от ФОТ
СП 0% от ФОТ

1 т груза 7200 22,1 22,1 159120 159120

1143247,62 10995,56 680689,6 44940,13 1223,2

52797,25

28195,61

1224240,48 1223,2

10916612,68 170346,4 876786,9 70216,95 20480

250807,22

165339,83

10757792,65 19965,62

574967,08 514,38

11332759,73 20480

9869479,32

876786,94

240563,37

250807,22

165339,83

11332759,73 20480

Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итого по разделу 6 Перемещение, сортировка и перевозка мусора

      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  ВСЕГО по смете

  Итого Монтажные работы
  Итого
    В том числе:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ

ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по смете:
  Итого Строительные работы
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(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: ___________________________
(должность, подпись, расшифровка)

Составил: ___________________________



ООО «СнабГеоСтрой» 
г.Коломна, ул.Левшина, д.19, офис 204 

ИНН/КПП 5022092491/502201001 

р/с 40702810310000117647  к/с 30101810145250000974                                                                         

 АО «Тинькофф Банк» БИК 044525974 

ОГРН 1085022003857 ОКАТО 46438000000 ОКПО 86711458 
Тел./факс 8 (495) 504-26-78,  

E-mail: 84955042678@mail.ru; URL: www.snabgeostroy.ru  

 
 

 

 
 

Коммерческое предложение на разработку и поставку мусоросортировочного комплекса 

модульного типа «7GReenLine-Мастер». 

 

1.Автозагрузка сырья 35 м.куб.  

2. Конвейер подающий 

3. Конвейер сортировочный  

4. Пресс  универсальный, усилие 15 тн.  

5. Восемь рабочих мест (возможно увеличение)  

6. Бункера для вторсырья 8шт.  

7. Самонесущая,  рабочая платформа  

8. Дезинфектор мусора передвижной  

9. Освещение разно тоновое  

10. Пульт управления  

11. Сепаратор  

12. Бункер мелк. фракции  к сепаратору  

13. Конвейер для загрузки «хвостов»  
 

   Сумма без НДС  3 800 000 руб.  

- Шефмонтаж, обучение Ваших сотрудников входит в стоимость оборудования  

   по специальной АКЦИИ ! 

 

 

С уважением, 

ООО «СнабГеоСтрой» 

Генеральный директор 

Травин Игорь Александрович  

15.11.2018г. 
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