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Состав проектной  
документации 

Стадия Лист Листов 

    П  1 
    ООО «Проектный  

Институт» 
Н.контр. Болеславский  07.18 

ГИП Болеславский  07.18 

Состав проекта 
 

Номер 
тома 

Обозначение Наименование Примечание 

1 ПИ-17.18-ПЗ Раздел 1 «Пояснительная записка»  

2 ПИ-17.18-ПЗУ Раздел 2 «Схема планировочной организации 
земельного участка» 

 

 ПИ-17.18-АР Раздел 3 «Архитектурные решения» не разрабатывает-
ся 

3 ПИ-17.18-КР 
Раздел 4 «Конструктивные и объемно-
планировочные решения» 

 

  

Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудо-
вании, о сетях инженерно-технического обеспе-
чения, перечень инженерно-технических меро-
приятий, содержание технологических реше-
ний» 

 

4.1 ПИ-17.18-ИОС1 Подраздел 1 «Система электроснабжения»  

 ПИ-17.18-ИОС2 Подраздел 2 «Система водоснабжения» не разрабатывает-
ся 

4.2 ПИ-17.18-ИОС3 Подраздел 3 «Система водоотведения»  

 ПИ-17.18-ИОС4 
Подраздел 4 «Отопление, вентиляция и конди-
ционирование воздуха, тепловые сети» 

не разрабатывает-
ся 

 ПИ-17.18-ИОС5 Подраздел 5 «Сети связи» не разрабатывает-
ся 

4.3 ПИ-17.18-ИОС6 Подраздел 6 «Технологические решения»  
5 ПИ-17.18-ПОС Раздел 6 «Проект организации строительства»  

6 ПИ-17.18-ООС 
Раздел 7 «Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды» 

 

7 ПИ-17.18-ПБ 
Раздел 8 «Мероприятия по обеспечению по-
жарной безопасности» 

 

8 ПИ-17.18-ОДИ 
Раздел 9 «Мероприятия по обеспечению досту-
па инвалидов» 

не разрабатывает-
ся 

 Т09-11-ТЭЭ Раздел 10 «Мероприятия по обеспечению со-
блюдения требований энергетической эффек-
тивности  и требований оснащённости зданий, 
строений и сооружений приборами учёта ис-
пользуемых энергетических ресурсов 
» 

не разрабатывает-
ся 

  Раздел 10.1 «Требования к обеспечению без-
опасной эксплуатации объектов капитального 
строительства» 
 

не разрабатывает-
ся 

9 Т09-11-СМ Раздел 11 «Смета на строительство объектов 
капитального строительства» 

 

  Раздел 12 "Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами" 

не разрабатывает-
ся 
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Пояснительная записка 

Стадия Лист Листов 

    П 1 4 
    ООО «Проектный  

Институт» 
Н.контр. Болеславский  07.18 

ГИП Болеславский  07.18 

1 Исходные данные 

Документы, на основании которого принято решение о разработке проектной до-

кументации по объекту: «Рекультивация свалки твердых бытовых отходов со строи-

тельством полигона для Почепского района Брянской области»: 

Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружающей сре-

ды»; Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-

рации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; 

Решение Почепского районного суда Брянской области от 25 января 2017 года. 

Данный раздел выполнен на основании технического задания на разработку 

проектной документации и по материалам инженерных изысканий, выполненных ООО 

«Строй-Проект» в 2018 г. 
Раздел разработан в соответствии с требованиями следующих нормативно-

правовых документов: 

Закон РФ от 10.01.2002 г. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды». 

Земельный кодекс РФ с изменениями на 28 ноября 2015 г; 
ГОСТ 17.5.3.04-83. Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации 

земель; 

ГОСТ 17.4.3.02-85. Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного 

слоя почвы при производстве земляных работ; 
ГОСТ 17.5.1-02-85. Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель 

для рекультивации; 

СП 2.1.7.1038-01 Гигиенические требования к устройству и содержанию полиго-

нов для твердых бытовых отходов; 

Инструкция по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для 

твердых бытовых отходов (утв. Министерством строительства РФ 2 ноября 1996 года); 

Рекомендации по проектированию, строительству и рекультивации полигонов 

ТБО. (Академия коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова Москва, 2009 год); 

Постановление Правительства РФ №87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов 

проектной документации и требованиях к их содержанию». 
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2 Характеристика земельного участка 
 
Площадка свалки ТБО находится на окраине г. Почеп, недалеко от жилых квар-

талов пригорода - деревни Бумажная фабрика, прямо у автодороги Брянск-
Новозыбков-Мглин, с правой ее стороны. 

Почеп - город (с 1925 года) в России, административный центр Почепского райо-
на Брянской области. Город расположен на реке Судость, притоке Десны, в 84 км к 
юго-западу от Брянска.  

В геоморфологическом отношении площадка приурочена к средне-расчлененной 
пологоволнистой флювиогляциальной равнине. 

В плане участок имеет площадь 30000м2. Со стороны заезда территория свалки 
ограничена металлическим забором из профлиста и шлагбаумом, имеются бытовые 
постройки, остальная территории, кроме восточной ее части, обвалована (рисунок 1). 
С западной стороны площадка граничит с автодорогой Почеп-Мглин, с северной - 
сельхозугодья, с южной стороны - луг, с восточной стороны - лесной массив. 

 
Между автодорогой и территорией свалки проходит кювет, заросший травяни-

стой растительностью и защитная лесополоса. На данном участке протяженность ле-
сополосы от юго-западного угла в сторону центрального въезда на свалку примерно 
80-85 м. Далее до северного угла свалки лесополоса отсутствует, затем продолжается 
далее вдоль автодороги. На въезде на свалку находится шлагбаум (закрыт на замок). 
От въезда налево вдоль свалки примерно на 20-25 м и направо 30-35 м проходит ме-
таллический забор из профлиста. От забора в стороны проходит обваловка полигона, 
канава для стока дождевых вод на данном участке проходит только с левой стороны от 
въезда с началом недалеко от забора. Сточная канава выхода на северо-западную 
сторону полигона не имеет (обрывается с началом защитной полосы автомобильной 
дороги). 

По всему периметру, кроме восточной части, площадка обвалована, высота 

Рис.1 Рис.2 

Рис.3 Рис.4 
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обваловки от 1 до 3 м заросшая травой и кустарником, за обваловкой и внутри нее 
прокопана водоотвродная канава. Водоотводная канава как в северной части так и в 
южной части площадки начинаетя со 
стороны автодороги за обваловкой, на прилегающей к свалке территории (длина 
канавы в северной части 126м, в южной 105м), в конце участка канава переходит на 
внутреннюю сторону обваловки (длина в северной части 106м, в южной 55м), где в 
районе скважин 9-10,13 в низкой части рельефа прерывается (рисунок 4). Канава глу-
биной 1.50м, шириной 2.00-2.90м, на период изысканий 05.18г. сухая. Канава выпол-
няет функцию водосбора как с прилегающей территории, так и с территории свалки. 

Абсолютные отметки поверхности по устьям скважин колеблются от 148.30м до 
155.75м в пределах контура свалки и 144.50м за пределами.  

Уклон поверхности на въезде очень пологий (0-1 град.), на остальной части в 
основном средне-пологий (1-2 град.), в северо-восточной части крутопокатый (9-10 
град. в районе замкнутого понижения) на юго-восток в сорону долины р. Судость. 

Поверхностный сток затрудненный, из-за незначительного уклона территории и 
неравномерной отсыпки отходов. 

Среди предприятий Почепа: хлебозавод, молокозавод, швейная фабрика 
«Надежда», маслодельный завод, деревообрабатывающие предприятия ОАО «Мира-
торг Куриное Царство». 

Гидрографическая сеть района представлена рекой Судость, правый приток ре-
ки Десна. Относится к бассейнам Днепра и Черного моря, протекает в 1,5км юго-
восточнее площадки изысканий. В 200м восточнее площадки имеется искусственное 
озеро. 

Исток реки Судость находится в России на южной окраине Смоленской возвы-
шенности у деревни Бобылёво Брянского района Брянской области. Впадает в Десну в 
полутора километрах на юго-восток от села Муравьи Новгород-Северского района 
Черниговской области Украины. Русло Судости пересекает Брянский, Жирятинский, 
Почепский и Погарский районы Брянской области. 

Длина реки Судость 208 километров. Площадь бассейна 5850 км². Скорость те-
чения около 1 м/сек. Ширина русла 10-15 метров, средняя глубина 1,5-2,0 метра. В 
районе города Почеп ширина долины реки Судость около одного километра. Изредка 
меняющееся направление течение в целом с севера на юг. Уклон 0,3-0,4 м/км. 

Берега реки Судость в основном пологие, в верхнем и среднем течении от села 
Синьково до города Почеп обрывистые. Правый берег сложен глинистыми породами, 
левый песчаный. 

Ледостав на реке Судость происходит в ноябре-декабре, вскрывается ото льда в 
конце марта – начале апреля. Питание преимущественно снеговое. Половодье проис-
ходит в марте-апреле во время таяния снегов. Средний расход воды, измеренный в 25 
км от устья, 18,9 м3 /сек. 

Правые притоки реки Судость: Рошь, Пёс, Уса, Коста, Бобровник, Калиновка, 
Бойня, Вабля, Вара. Левые притоки реки Судость: Копыл, Локня, Крупец, Ревень, Чер-
нушка, Рожок, Гнилая, Нетхарь, Войновка, Чечера.  

Река течет по заболоченной местности, в дельте преобладает болотная расти-
тельность. Леса располагаются преимущественно по левому берегу. 

Брянская область расположена в подзоне хвойно-широколиственных лесов юж-
но-таёжной лесной зоны. 

Леса (основные породы - сосна, берёза) занимают около 40% территории обла-
сти. 

Почвы главным образом дерново-слабоподзолистые, местами заболоченные. 
На участке и прилегающей территории древесная растительность – сосна, ку-

старник бузины, клен, берёза, ивняк. Травянистая растительность – вейник, ежа, чи-
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стотел, одуванчики, крапива, ежевика, осоковые и др. 
Климатические сведения по Брянской области приводятся согласно СП 

131.13330.2012 (Строительная климатология) и по данным метеостанции Брянск. Кли-
матический район – II, подрайон – II в. 

 
Температура воздуха. 
Температура холодного и теплого периодов года приводятся соответственно по 

таблицам 3.1 и 4.1 СП 131.13330.2012 рассчитанные за период наблюдений до 2010 
года: 

температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 - 
минус 24°С;  

температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 - минус 
27°С; 

абсолютная минимальная температура воздуха - минус 42 °С; 
средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца - 

5.6°С 
продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха <0°С - 

131 суток; 
средняя температура воздуха, периода со средней суточной температурой воз-
духа <0°С - минус 5.2°С; 
абсолютная максимальная температура воздуха – плюс 38°С; 
средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца - плюс 

23.8 °С; 
средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца - 

9,6°С. 
Средняя месячная и годовая температура воздуха (°С) приводится по таблице 

5.1 СП 131.13330.2012 рассчитанные за период наблюдений 1966-2010г.г.  
 

Таблица 2.1 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
-7,4 -6,6 -1,2 7,0 13,6 16,9 18,4 17,2 11,7 5,6 -0,4 -5,0 5,8 

  
Влажность воздуха.  
Средняя месячная и годовая относительная влажность воздуха (%) приведена в 

таблице 2.2 по данным метеостанции Брянск.  
 
Таблица 2.2 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
84 83 81 73 66 68 73 75 79 83 87 88 78 

 
Число дней в году с относительной влажностью воздуха не более 30% составля-

ет 17 дней, не менее 80% – 127 дней.  
 
Осадки. 
По количеству осадков территория относится к зоне умеренного увлажнения. 

Месячное и годовое количество осадков (мм) приводится в таблице 2.3 по данным ме-
теостанции Брянск. 

 
 

Таблица 2.3 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

35 28 39 40 58 73 89 78 54 46 62 46 648  
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В течение года осадки выпадают неравномерно, большая их часть (438мм) вы-

падает в теплый период года. Наиболее дождливым месяцем является июль, минимум 
осадков приходится на январь-апрель. 

Среднее максимальное суточное количество осадков составляет в летние меся-
цы 20-26мм, в зимние – 8-9мм. 

Максимальное суточное количество осадков отмечено 12 июля 1945г. и 2 июля 
1969г. – 70мм. 

Средняя месячная продолжительность осадков колеблется от 45-50 часов в 
летний период до 150-170 часов в зимний период. Средняя годовая продолжитель-
ность осадков составляет 1092 часа, максимальная годовая продолжительность осад-
ков достигает 1805 часов. 

В летний период осадки носят большей частью ливневый характер, ливневые 
дожди нередко сопровождаются грозами, а иногда и градом. 

 
Снежный покров. 
По данным метеостанции Брянск первое появление снежного покрова отмечает-

ся в среднем 4 ноября. Устойчивый снежный покров образуется к 7 декабря. Средняя 
продолжительность устойчивого снежного покрова 124 дня. 

Число дней со снежным покровом, даты появления и схода снежного покрова, 
образования и разрушения устойчивого снежного покрова приводятся в таблице 2.4. 
 
Таблица 2.4 
Число 

дней со 
снеж. 
покр.

Дата 
появления 
снежного 
покрова 

 

Дата образования 
устойчивого 

снежного покрова 
Дата разрушения 

устойчивого 
снежного покрова 

Дата схода 
снежного покрова 

Сред Ран. Позд Сред Ран. Позд Сред Ран. Позд Сред Ран. Позд 
 

124 
 

 
4.XI 

 
6.X 

 
9.XII 

 
7.XII 

 
29.X 10.I 

 
28.III 

 
11.II 

 
16.IV 

 
5.IV 

 
24.III 

 
29.IV 

 
Высота снежного покрова (см) на последний день декады приводится в таблице 

2.5. 
 
Таблица 2.5 
Уча
с 

ток 
X
I 

XII 
 

I II III Наибольшая 
за зиму 

3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ср. мак
с 

мин
. 

По-
ле 

4 7 11 12 14 16 18 20 22 22 22 21 14 29 58 13 

 
Дата наступления максимальной высоты снежного покрова колеблется в преде-

лах от 1-й до 3-й декады февраля. 
Среднее значение максимальной высоты снежного покрова равно 29см (поле). 
 
Ветер. 
По данным метеостанции Брянск ветровой режим в летний период года харак-

теризуется преобладанием западных и северо-западных, а в зимний период южных и 
юго-западных ветров. Данные о повторяемости (%) направления ветра и штилей при- 
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ведены в таблице 2.6. 
 
Таблица 2.6 
Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ штиль 
 I 7 6 13 13 21 15 14 11 7 
II 7 6 17 18 15 12 14 11 6 
III 5 8 16 17 18 14 14 8 8 
IV 9 10 14 15 17 11 14 10 8 
V 12 13 16 13 13 9 13 11 12 
VI 13 13 11 9 13 10 16 15 14 
VII 14 10 9 8 10 10 21 18 15 
VIII 15 10 10 9 11 10 18 17 15 
IX 8 8 8 11 17 15 20 13 13 
X 7 5 8 12 19 16 21 12 7 
XI 7 5 8 16 22 19 16 7 6 
XII 8 6 11 15 22 15 14 9 6 
Год 9 8 12 13 17 13 16 12 10 
 

0

5

10

15

20
Север

северо-восток

восток 

юго-восток

юг

юго-запад

запад

северо-запад

 Рис. 1. 
 
Средняя месячная и годовая скорость ветра (м/сек) приводится в таблице 2.7. 
 
 
Таблица 2.7 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
4,7 5,0 4,7 4,3 4,1 3,7 3,6 3,6 4,0 4,4 4,9 4,8 4,3 

 
Наибольшая средняя месячная скорость ветра наблюдается в осеннее-зимнее 
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время (ноябрь-февраль) и составляет 4,8-5,0м/сек, наименьшая – летом (июль-август) 
– 3,6м/сек. 

Максимальная скорость ветра достигает 23м/сек, порывы – 28м/сек (таблица 
2.8). 
 
Таблица 2.8 
Хар-ка 
ветра 

I II III IV V VI VII VIII  IX X XI XII Год 

Скор-ть
Поры
в 

20 
21 

20 
25 

20 
25 

20 
25 

20 
25 

23 
24 

20 17 
18 

20 
25 

20 
26 

20 
28 

20 
28 

23 
28 

 
Температура почвы.  
По данным метеостанции Брянск средняя месячная и годовая температура по-

верхности почвы (о С) приводится в таблице 2.9. 
 
Таблица 2.9 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
-9 -9 -4 6 16 21 22 19 13 5 -1 -5 6 

 
Глубина промерзания почвы (см) приводится в таблице 2.10. 
 
Таблица 2.10 
Станция ХI ХII I II III IV Наибольшая 
Брянск 11 29 59 81 86 44 150 

 
Средняя месячная и годовая температура почвы (°С) на различной глубине по 

вытяжным термометрам приводится в таблице 2.11. 
 
Таблица 2.11 
Глу- 
бина 
(м) 

I II III IV V VI VII VIII IХ Х ХI ХII Год 

0,20 -0,5 -1,0 0,1 4,5 12,5 17,1 19,2 18,0 13,2 7,6 2,2 0,0 7,7 
0,40 0,2 -0,3 0,2 3,8 11,2 15,7 18,3 17,6 13,4 8,2 3,4 1,0 7,7 
0,80 1,3 0,8 0,8 3,3 9,5 13,8 16,6 16,6 13,8 9,6 5,1 2,4 7,8 
1,20 2,3 1,9 1,5 2,6 7,7 12,0 14,8 15,6 13,9 10,2 6,5 3,7 7,7 
1,60 3,3 2,7 2,2 2,9 7,1 10,8 13,6 14,9 13,6 10,9 7,5 5,0 7,8 
2,40 5,2 4,0 3,5 3,6 5,6 8,3 10,7 12,3 12,4 11,1 8,8 6,8 7,7 

 
Даты первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного пери-

ода на поверхности почвы приводятся в таблице 2.12. 
 

 
 
Таблица 2.12 

Дата последнего 
заморозка 

Дата первого 
заморозка 

Продолжительность 
безморозного периода 

(дни) 
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Сред-
няя 

Самая 
ранняя 

Самая 
позд-
няя 

Сред-
няя 

Самая 
ранняя 

Самая 
позд-
няя 

Сред-
няя 

Наиме
ньшая 

Наибо
льшая  

 
12.V 20.IV 8.VI 22.IX 28.VIII 18.X 132 105 159 

 
Средняя продолжительность безморозного периода на поверхности почвы со-

ставляет 132 дня. 
 
Атмосферные явления. 
По данным метеостанции Брянск в среднем за год наблюдается 66 дней с тума-

ном. Наиболее часто они (44 дня) встречаются в холодное время года с октября по 
март. Наибольшее число дней с туманом – 97. 

Грозы чаще всего происходят в июне-августе, в среднем за год отмечается 30 
грозовой день. Наибольшее число дней с грозой – 44. 

Средняя продолжительность грозы в день составляет 2,5 часа. Средняя про-
должительность гроз за июнь составляет 21,2 часа, а в целом за год – 74,5 часа. 

Метели чаще всего отмечаются с декабря по март. За год в среднем отмечается 
36 дней с метелью, наибольшее число дней с метелью – 58. 

Среднее число дней с обледенением – 38, наибольшее – 67.  
Повторяемость (%) различных значений годовых максимумов масс гололедно-

изморозевых отложений приводится в таблице 2.13. 
 
Таблица 2.13  

Масса, г/м 
Число 
случаев 

< 40 41-140 141-310 
65 27 8 26 

 
Согласно картам районирования территории РФ по климатическим характери-

стикам приложения Е СП 20.13330.2016 объект работ относится: 
- к району III – по расчетному значению веса снегового покрова земли (карта №1) 

, расчетное значение веса снегового покрова Sg на 1м2 горизонтальной поверхности 
земли, принимаемое по таблице 10.1 СП 20.13330.2016, составляет 1,5кПа (150кгс/м2); 

- к району II – по толщине стенки гололеда (карта №3), нормативная толщина 
стенки гололеда над поверхностью земли, принимаемая по таблице 12.1 СП 
20.13330.2016, составляет 10мм; 

- к району I - по давлению ветра (карта №2), нормативное значение ветрового 
давления W0, принимаемое по таблице 11.1 СП 20.13330.2016, составляет 0.23 кПа (23 
кгс/м2). Согласно СП 14.13330.2016 исследуемый участок не принадлежит к сейсмиче-
ским районам, и даже слабые положительные движения не будут оказывать суще-
ственного влияния на проектируемые сооружения 

 
Зона влажности района работ согласно СП 50.13330.2012, приложения В – вто-

рая (нормальная). 
 
 

3 Отвод земельного участка 
 

В административном отношении, рекультивируемый земельный участок распо-

ложен на территории Почепского района Брянской области. 
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Категория земель: «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической дея-

тельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения». 

Территория землеотвода общей площадью 3,0000 га. 

 Кадастровый номер участка – 32:20:0200102:125. 

 Градостроительный план земельного участка RU 32520000-157. 

 Копии кадастровых выписок и градостроительного плана земельного участка 
приведены в приложении. 

Площадь рекультивации тела полигона (земля, непосредственно занятая отхо-

дами) составляет 2,7850 га. 

Все виды и объемы работ по ликвидации полигона, должны выполняться в соот-
ветствии с проектом организации строительства (ПОС). 

 
4 Проектные решения по рекультивации свалки 

 
4.1 Благоустройство на период ликвидации свалки 

 

Техническим заданием на разработку проектной документации предусматрива-

ется сортировка свалочного грунта с выделением вторичного сырья (ВС), балластных 

фракций и собственно грунта. ВС направляют на переработку, остальные части - на 

вспомогательную площадку для временного хранения. Для сортировки используется 

мусоросортировочный комплекс «7GL-Мастер», два фронтальных погрузчика Dressta 

354С и два самосвала. 

Технологией предусматривается устройство временной площадки для мусоро-

сортировочного комплекса «7GL-Мастер» и временного хранения отсортированного 

вторичного сырья, бытовка, КПП (используется существующее МН) и биотуалет. 
Согласно п.4.3 СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и со-

держанию полигонов для твердых бытовых отходов» на выезде устраивается времен-

ная бетонная ванна для дезинфекции колес техники с использованием эффективных 

дезсредств, разрешенных к применению Минздравом России. Ванна заполняется 

трехпроцентным раствором лизола и опилками. Конструкция ванны приведена на чер-

теже «Железобетонная ванна для дезинфекции колес техники». 

Временная площадка с подъездами устраивается из дорожных плит 2П30.18 

(3х1,75х0,17) по ГОСТ 21924.0-84 уложенных на спланированный грунт. 
Проектные решения приведены на чертеже «План благоустройства на период 
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ликвидации. М 1:500» 

После ликвидации свалки ТБО все временные сооружения перед рекультиваци-

ей подлежат разборке. 

Объемы работ по благоустройству даны в сводной ведомости объемов работ. 
 

4.2 Общие вопросы рекультивации 

 

Проектом предусматривается комплекс работ по восстановлению (рекультива-

ции) плодородного слоя почвы, нарушенного при сооружении и эксплуатации свалки 

ТБО с последующей сдачей территории правообладателю земель для дальнейшего 

использования. 

Рекультивация нарушенных земель – это комплекс работ, направленных на вос-

становление продуктивности и народнохозяйственной ценности нарушенных земель, а 

также на улучшение условий окружающей среды в соответствии с интересами обще-

ства (ГОСТ 17.5.1.01-83 Охрана природы. Рекультивация земель. Термины и опреде-

ления). 

Целью рекультивации является приведение территории в заданное состояние в 

соответствии с ее дальнейшим использованием. 

В соответствии с ГОСТ 17.5.1-02-85. «Охрана природы. Земли. Классификация 

нарушенных земель для рекультивации», учитывая природно-техногенные особенно-

сти использования земли, отведенной в долгосрочное пользование и проектные реше-

ния по рекультивации земель, проектом принято природоохранное направление ре-

культивации земель. 

В соответствии с п. 5.9 ГОСТ 17.5.3.04-83 «Общие требования к рекультивации 

земель», учитывая природно-климатические условия района расположения участка, 

настоящим проектом предлагается оптимальный для данных условий, метод проведе-

ния рекультивации земельного участка. 

В настоящем проекте приводятся проектные решения, учитывающие природно-

техногенные условия и факторы на момент разработки проекта. 

4.3 Обоснование периода проведения рекультивационных работ 

 

При анализе климатических условий, района расположения участка, критерием 

для выбора периода проведения рекультивационных работ, является температура 

почв и воздуха, обеспечивающая нормальный рост и развитие однолетних и многолет-
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них трав. 

По данным метеостанции Брянск средняя месячная и годовая температура по-

верхности почвы (о С) приводится в таблице 4.3.1. 

 
Таблица 4.3.1 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 
-9 -9 -4 6 16 21 22 19 13 5 -1 -5 6 

 
Даты первого и последнего заморозка и продолжительность безморозного пери-

ода на поверхности почвы приводятся в таблице 4.3.2. 

 
Таблица 4.3.2 

Дата последнего 
заморозка 

Дата первого 
заморозка 

Продолжительность 
безморозного периода 

(дни) 
Сред-
няя 

Самая 
ранняя 

Самая 
позд-
няя 

Сред-
няя 

Самая 
ранняя 

Самая 
позд-
няя 

Сред-
няя 

Наиме
ньшая 

Наибо
льшая  

 
12.V 20.IV 8.VI 22.IX 28.VIII 18.X 132 105 159 

 
Средняя продолжительность безморозного периода на поверхности почвы со-

ставляет 132 дня. 
Продолжительность вегетационного периода, определяется средней продолжи-

тельность безморозного периода на поверхности почвы и составляет 132 дня (с 12.V 
по 22.IX). 

Таким образом, для биологической рекультивации наиболее благоприятным пе-

риодом является середина мая - конец сентября. 

 

4.4 Техническая рекультивация 

 

Проектом определяются площади, на которых необходимо проведение техниче-

ской и биологической рекультивации. 

Всего выделено три площади:  

- площадь верха котлована 2,7850 га, оставшаяся после сортировки свалочного 

грунта (балластные фракции и грунт возвращают обратно в котлован); 

- площадь нарушенных земель в пределах обваловки 1,2160 га; 

- площадь нарушенных земель за пределами обваловки 0,4090 га. 

Техническая рекультивация ликвидированной свалки ТБО (котлована, оставше-

гося после засыпки его несортируемыми остатками и полученным в процессе сорти-

ровки грунтом) включает в себя засыпку котлована грунтом от планировки нарушенных 
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земель в пределах обваловки площадью 1,2160 га и окончательную засыпку до про-

ектных отметок (с учетом плодородного слоя 0.15 м) недостающим грунтом. 

Нарушенные земли за пределами обваловки планируются до проектных отметок 
с последующим нанесением плодородного слоя 0.15 м (0,4090 га). 

Заросшая травой и кустарником обваловка сохраняется, а также канавы (для 

предотвращения попадания поверхностных стоков за территорию данного участка. 

Проектные решения приведены на чертеже «План организации рельефа после 

рекультивации. Схема водоотведения поверхностных вод. М 1:500». 

После планировки всех трех площадей общей площадью 4,41 га наносится пло-

дородный слой почвы мощностью 0,15 м. 

Объемы работ по технической рекультивации даны в сводной ведомости объе-

мов работ. 
4.5 Биологическая рекультивация 

 

Категория земель: «Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, ра-

диовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической дея-

тельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения». 

Биологический этап рекультивации, заключается в улучшении агрохимических 
свойств формируемого на нарушенной территории рекультивационного слоя и созда-

нии устойчивой травянистой дернины, препятствующей эрозионному разрушению 

вновь сформированной поверхности почвы. Для создания травяной дернины на спла-

нированный плодородный слой высевают семена тимофеевки луговой с нормой высе-

ва 20 кг/га с последующим прикатыванием и поливом. 

На площадь 4,41 га потребуется 88,2 кг семян. 

Объемы работ по биологической рекультивации даны в сводной ведомости объе-
мов работ. 
 
 

Таблица регистрации изменений 
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Разраб. Аржиловский  07.18 

Сводная ведомость объемов 
работ 

Стадия Лист Листов 
     П  1 
     ООО «Проектный 

Институт» 
 Н.контр. Болеславский  07.18 
 ГИП Болеславский  07.18 

        Формат A4 

Наименование 
 

Количество 
 

1.Благоустройство на период ликвидации свалки  
1.1 Планировка площадей механизированным способом, грунт 1 гр., м² 1100 
1.2 Устройство и разборка временных дорог из сборных 
железобетонных плит 2П30.18 по ГОСТ 21924.0-84 (площадью более 3 
м²) со сплошным покрытием, м³/шт. 

184/206 

1.3 Установка бортовых камней бетонных БР 100.30.15 по ГОСТ 6665-
91 при цементобетонном покрытии (+ щебень фр.20-40 0,7м³), м/шт. 24/24 

1.4 Разборка бортовых камней на бетонном основании вручную, м 24 
1.5 Устройство слоя из среднего песка толщиной 0,20м, м² 26,5 
1.6 Устройство монтажного слоя из среднего песка толщиной 0,05м 
укрепленного цементом 12% (М400), м² 

26,5 

1.7 Бетонирование дно ванны (бетоном В15 F200), м³ 1,5 
1.8 Заполнение стыков и швов мастикой битумо-резиновной МБР-90, кг 16 
1.9 Разборка цементобетонных покрытий, м³ 25 
1.10 Разборка существующих металлических построек, шт. 2 
1.11 Разборка ограждения из профнастила, м 60 

2 Техническая рекультивация  
2.1 Разработка грунта бульдозерами с перемещением в котлован на 
100м, м³ 

4610 

2.2 Засыпка котлована недостающим грунтом с транспортировкой до 5 
км, м³ 93180 

2.3 Отсыпка плодородным слоем толщиной 0,15м участков, м² 44100 
2.4 Планировка площадей механизированным способом, грунт 1 гр., м² 44100 

3 Биологическая рекультивация  
3.1 Высев вручную семян тимофеевки луговой с нормой высева  
20 кг/га, га 

4,41 

3.2 Прикатывание почвы, м² 44100 
3.3 Полив водой, м² 44100 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


